Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2023.06.19 14:51:47 EEST
Reason:
Location: Athens

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020

ΕΣΠΑ 2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 19/06/2023
Αρ. πρωτ.: 15977

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) ανακοινώνει πως σύμφωνα με την αρ. 235-2/12-06-2023 απόφαση του ΔΣ της, αποφασίστηκε η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στα πλαίσια της Διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας (ΑΔΑΜ: 23PROC012575713 2023-04-28) για τη σύναψη σύμβασης έργου άνω των ορίων του Ν.4412/2016 με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και α/α 199504, με σκοπό την κατασκευή του Έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΑ ΚΑΒΑΛΑΣ», η οποία είχε αρχικώς ορισθεί ως η 20-06-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Οι νέες προθεσμίες μετά την παράταση διαμορφώνονται ως εξής:
Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Λήξης Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών:
Η 12-09-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
Νέα Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών:
Η 19-09-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Αντιστοίχως, οι προθεσμίες της παραγράφου 2.3 της εγκεκριμένης διακήρυξης διαμορφώνονται ως εξής: έως τις 29-08-2023 η παραλαβή των αιτημάτων χορήγησης συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικών με τα έγγραφα της σύμβασης και αντιστοίχως έως τις 06-09-2023 η χορήγηση συμπληρωματικών πληροφοριών εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 15.3 της εγκεκριμένης διακήρυξης, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 12-01-2025, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι που εγκρίθηκαν με την αρ. 232-1/18-04-2023 απόφαση του ΔΣ της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ με τίτλο «Έγκριση ή μη τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων Καβάλας & Προμήθεια κινητού εξοπλισμού λειτουργίας της ΜΕΑ Καβάλας» και διάθεση σχετικής πίστωσης», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Τα έγγραφα των φακέλων προσφορών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις νέες ημερομηνίες.

Για τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Δ.Σ.

23PROC012907322 2023-06-19
Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2023.06.19 11:38:32 EEST
Reason:
Location: Athens
ΑΔΑ: 9ΞΔ8ΟΡ0Β-Τ9Π

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 235 αριθ. αποφ. 2

Απόφαση της 12ης Ιουνίου 2023 του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Στην Κομοτηνή σήμερα 12 Ιουνίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» με αρ. ΓΕΜΗ: 014011710000, για τη λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Στη συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν. 4548/18 και του άρθρου 13 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη, ήτοι οι:

1. Εμμανουήλ Τσέπελης, Δήμαρχος Ξάνθης, Πρόεδρος ΔΣ
2. Θεόδωρος Μουριάδης, Δήμαρχος Καβάλας, Αντιπρόεδρος ΔΣ
3. Ιωάννης Γκαράνης, Δήμαρχος Κομοτηνής, Μέλος ΔΣ
4. Ιωάννης Ζαμπούκης, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Μέλος ΔΣ
5. Θεόδωρος Αθανασιάδης, Δήμαρχος Προσοτσάνης, Μέλος ΔΣ
6. Ελευθέριος Κυριακίδης, Δήμαρχος Θάσου, Μέλος ΔΣ

Απών ήταν ο κ. Σάββας Μιχαηλίδης, Δήμαρχος Νέστου, Μέλος ΔΣ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Περίληψη: Έγκριση ή μη παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και αποσφράγισης των φακέλων των υποψηφίων του Διαγωνισμού με τίτλο: «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων Καβάλας & Προμήθεια κινητού εξοπλισμού λειτουργίας της ΜΕΑ Καβάλας».

Επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του ΔΣ έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Α.Α.Ε. ενδιαφερόμενη, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, για την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στην Καβάλα, με σκοπό τη συμπλήρωση των ήδη υφιστάμενων λοιπών υποδομών, που έχουν κατασκευαστεί στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΕ.Σ.Δ.Α. της Περιφέρειας ΑΜΘ, υπέβαλε την 16-11-2018, κατόπιν της υπ' αριθμ. 145-4/16-11-2018 απόφασης του Δ.Σ. της, πρόταση χρηματοδότησης για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥ ΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΜΘ (ΚΑΒΑΛΑΣ)» στην με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3352 πρόσκληση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ με τίτλο «Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ή/και διάθεσης αστικών αποβλήτων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία ήδη εγκρίθηκε με την α.π. 6679/05-07-2019 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ με κωδικό ΟΠΣ 5037440. Σημειώνεται ότι η υπόψη Πράξη περιλαμβάνει την υλοποίηση δύο (2) υποέργων και συγκεκριμένα την α) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΑ ΚΑΒΑΛΑΣ», η οποία αφορά στην κατασκευή μίας Μονάδας Επεξεργασίας μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, την προμήθεια εξοπλισμού καθώς και την παροχή της υπηρεσίας λειτουργίας των ανωτέρω Μονάδων» και β) την παροχή «Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου».

Περαιτέρω, οι αρμόδιες Υπηρεσίες της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ έχοντας υπόψη την ανάγκη υλοποίησης του 1ου υποέργου της ανωτέρω πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ» και λαμβάνοντας υπόψη τους τις απαιτήσεις του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ 2020-2030), όπως εγκρίθηκε με την ΠΥΣ 39 της 31.8.2020 (ΦΕΚ-185 Α/29-9-20) και τις προβλέψεις του Ν. 4819/ 21 (ΦΕΚ 129 Α/23-7-2021) που τροποποίησαν το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας των υπόψη Μονάδων, προέβησαν στην σύνταξη της αριθμ. 6/2021 προμελέτης για τον καθορισμό νέου τρόπου εκτέλεσης του υπόψη έργου, με αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) του υπόψη έργου σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης», κατά το οποίο ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα υποχρεούται να προσφέρει προς αξιολόγηση επιπλέον και σχετική οριστική μελέτη κατασκευής και λειτουργίας του έργου, καθώς κρίθηκε ότι με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι ο προτεινόμενος σχεδιασμός του υπόψη έργου θα είναι κατάλληλος, χωρίς επιπλέον τεχνικές και οικονομικές επιβαρύνσεις στο μέλλον, που θα οφείλονται καθαρά σε εσφαλμένη αρχική εκτίμηση των λειτουργικών του παραμέτρων, (ευλόγως εφόσον ο ανάδοχος, ο οποίος δεσμεύεται με την προσφορά του να αναλάβει ο ίδιος μετά την κατασκευή του επιπλέον και τη λειτουργία και εκμετάλλευσή του, θα έχει κάθε συμφέρον να εξασφαλίσει βέλτιστες προϋποθέσεις για τη λειτουργία του), περαιτέρω δε προκειμένου να επιτευχθούν οι ιδανικότεροι όροι για τη συμμετοχή περισσοτέρων υποψηφίων στη σχετική διαγωνιστική διαδικασία με σκοπό την επίτευξη επαρκούς ανταγωνισμού και υποβολής ανταγωνιστικών οικονομικών προσφορών, υπέβαλαν δε στη συνέχεια την σχετική προ-Μελέτη στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ενέκρινε αυτήν με την αριθμ. 205-2/27-08-2021 απόφασή του.

Ήδη με την αριθμ. 232-1/18-04-2023 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας μας και μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΑΜΘ, σχετικά με τον ανωτέρω προτεινόμενο τρόπο εκτέλεσης του υπόψη υποέργου με τους όρους της από 6/2021 μελέτης (προ-μελέτης) της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και αφού εξασφαλίστηκε με το υπ. αριθμ. 3945/10-04-2023 έγγραφο της ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ η προέγκριση των τευχών δημοπράτησης του υπόψη διαγωνισμού, αποφασίστηκε η οριστική έγκριση των τευχών δημοπράτησης του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμ. Προκήρυξης Έργου ΕΣΗΔΗΣ 199504 για την ανάθεση αναδόχου του υποέργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΑ ΚΑΒΑΛΑΣ», με τον τρόπο που ορίζεται στη διάταξη του αρθ. 50 του Ν. 4412/2016 και στην από 6/2021 μελέτη (προμελέτη) της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, σύμφωνα με το οποίο η ανάθεση σύμβασης δύναται να έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) του, με συνολική εκτιμώμενη αξία (με δικαίωμα προαίρεσης) 81.758.929,00 € χωρίς ΦΠΑ και για χρονικό διάστημα που ορίζεται σε ενενήντα έξι (96) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι πρώτοι δεκαοκτώ (18) μήνες, κατά μέγιστον, αφορούν στην κατασκευή του έργου, τη θέση του σε λειτουργία του και την προμήθεια του κινητού εξοπλισμού, οι επόμενοι έξι (6) μήνες στη δοκιμαστική λειτουργία και οι επόμενοι εβδομήντα δύο (72) μήνες στην κανονική λειτουργία του, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους που ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. διατήρησε το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά (i) στην κανονική λειτουργία του για επιπλέον χρονικό διάστημα έως και έξι (6) έτη, (ii) σε εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετο εξοπλισμό, για την προσαρμογή της ΜΕΑ στις νέες θεσμικές απαιτήσεις, (iii) στη λειτουργία των έργων επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετου εξοπλισμού και (iv) στη λειτουργία των έργων επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετου εξοπλισμού για επιπλέον χρονικό διάστημα έως και έξι (6) έτη (δικαίωμα προαίρεσης).

Μετά δε τα ανωτέρω, περίληψη της σχετικής αριθμ. ΑΔΑΜ 23PROC012575713 2023-04-28 διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού, δημοσιεύτηκε αρμοδίως και νομοτύπως, (αριθμ. πρωτ. 15787/28-04-2023), με την οποία ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 20-06-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, καθώς και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών η 23-06-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Επειδή στις 22-05-2023 ασκήθηκε από τον οικονομικό Φορέα ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ η με ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 748/23-05-2023 Προδικαστική Προσφυγή με την οποία ζητήθηκε η ακύρωση της Διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού, επιπλέον δε ζητήθηκε η αναστολή της συνέχισης της εν εξελίξει διαγωνιστικής δια-

δικασίας, έως ότου εκδοθεί απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ επί της υπόψη Προδικαστικής Προσφυγής. Επί του τελευταίου αιτήματος αναστολής, ήδη εκδόθηκε η αριθμ. Α531/2023 απόφαση του 4ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ, η οποία κοινοποιήθηκε στην Εταιρία μας στις 29-05-2023 η οποία έκανε αυτήν δεκτή και ανεστάλη η διαγωνιστική διαδικασία έως την έκδοση απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της ανωτέρω προσφυγής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σε συμμόρφωση με το διατακτικό της ανωτέρω απόφασης και προκειμένου να συνεχιστεί η διαγωνιστική διαδικασία, μετά την έκδοση απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής του ανωτέρω οικονομικού φορέα, και προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για τη σύνταξη των προσφορών τους, προτείνεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ο ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας την 12-09-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. Επίσης προτείνεται ο ορισμός νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών στις 19-09-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Αντιστοίχως, οι προθεσμίες της παραγράφου 2.3 της εγκεκριμένης διακήρυξης προτείνεται να διαμορφωθούν ως εξής: έως τις 29-08-2023 η παραλαβή των αιτημάτων χορήγησης συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικών με τα έγγραφα της σύμβασης και αντιστοίχως έως τις 06-09-2023 η χορήγηση συμπληρωματικών πληροφοριών εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 15.3 της εγκεκριμένης διακήρυξης, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 12-01-2025, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ αφού συζήτησε το θέμα και μελέτησε τα σχετικά στοιχεία της υποθέσεως

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έως την 12 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. και τον ορισμό νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών την 19 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
2. Εγκρίνει την παράταση της ημερομηνίας παραλαβής αιτημάτων χορήγησης συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικών με τα έγγραφα της σύμβασης έως τις 29-08-2023 και της ημερομηνίας χορήγησης συμπληρωματικών πληροφοριών εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής έως τις 06-09-2023.
3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ να προβεί στην εκτέλεση κάθε νόμιμης ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. λύει τη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΕΠΕΛΗΣ